施主代行者一般競争入札顛末書

１．補助事業名：新基本計画実装・農業構造転換支援事業

２．工 事 名：JA あきた白神 集出荷・真空予冷施設工事

３．建設場所：秋田県能代市荷八田字石森台 49 番地 75

４．公 告 日：令和 8 年 7 月 16 日

５．入 札 日：令和 8 年 8 月 12 日

６．決 定 者：全国農業協同組合連合会 東北広域施設事業所 事業所長 松元 豪

７．決 定 料 率

（１）製造請負管理料率：3.00％　概算管理料：5,331,000 円
（２）建設工事設計料率：3.00％　概算設計料：8,778,000 円
（３）建設工事管理料率：2.28％　概算管理料：6,671,000 円
（４）概 算 合 計 額　：20,780,000 円

８．予 定 価 格

（１）概 算 合 計 額　：23,400,000 円

９．工期（予定）

（１）着　工：令和 8 年 8 月中旬
（２）完　成：令和 10 年 3 月 10 日
（３）引渡し：令和 10 年 3 月 15 日

10. 特 記 事 項

参加者名	入札料率		
	第１回	第２回	第３回
全国農業協同組合連合会 東北広域施設事業所 事業所長 松元 豪	製造請負管理料率：3.00％ 建設工事設計料率：3.00％ 建設工事管理料率：2.28％ 概 算 額 合 計： 20,780,000 円	―	―

以上